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Załącznik nr 8 do SIWZ                                                 

UMOWA  - projekt 

zawarta w dniu  …………... 2017 r. w Dominowie pomiędzy: 

Gminą Głusk z siedzibą: 20-388  Dominów ,ul. Rynek 1, NIP: 946 25 79 832   REGON: 431019980   
zwaną w dalszej części Umowy - Zamawiającym,  

 reprezentowaną przez: Pana Jacka Anasiewicza – Wójta Gminy Głusk, przy kontrasygnacie p. Henryki 

Przystupy – Skarbnika Gminy 

a   ………………………………………. 

NIP : …… , Regon : …. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS  pod numerem zwanym w dalszej 

części Umowy - Wykonawcą,  

 reprezentowanym przez:  –  

o następującej treści: 

§ 1 

Tryb zawarcia umowy 

1.Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania pod nazwą:   Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 L Prawiedniki –Mętów  poprzez 

budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającym dostępność linii komunikacji 

miejskiej Nr 25 i 17.  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.). 

2.  W wyniku przeprowadzenia postępowania znak: ZP.271.28.2017, oferta Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. SIWZ wraz z załącznikami, 
wszelkie jej zmiany, odpowiedzi na pytania wykonawców oraz oferta wykonawcy wraz z załącznikami 
stanowią integralną część umowy. 

§ 2 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie swojej działalności wykonać zadanie 

pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 L Prawiedniki –Mętów  poprzez budowę 

chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającym dostępność linii komunikacji miejskiej 

Nr 25 i 17. 

2. Zakres robót ww. przedmiotu zamówienia   obejmuje w szczególności : 

  ROBOTY DROGOWE w tym: 

- roboty przygotowawcze -  roboty pomiarowe , mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem ,roboty ziemne  
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   koparkami , rozbiórka podbudowy z kruszywa , nawierzchni bitumicznej i elementów betonowych ; 

-  chodnik z kostki betonowej szarej bezfazowej szarej gr.6 cm o szerokości 2,5 m ; 

- zjazdy indywidualne z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm ; 

- zjazdy publiczne z mieszanek mineralno-bitumicznych  ( w-wa ścieralna) o gr. 4,0 cm , AC 11S ; 

- uzupełnienie przestrzeni  przy krawężniku masą AC 11 S 50/70; 

- odwodnienie; 

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu : poręcze ochronne , pionowe znaki drogowe , poziome oznakowanie ; 

- roboty wykończeniowe . 

ROBOTY ELEKTRYCZNE w tym: 

- budowa szafy oświetleniowej drogowego SZ.O.- 1 kpl. 

- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego ( przestawianie slupów ) – 6 kpl;  

-budowa oświetlenia drogowego o długości obwodu  3020 mb  na słupach stalowych  ocynkowanych ( 
malowanych na kolor srebrny)  o wysokości 9 m z wysięgnikami  i oprawami  LED  o mocy 42 W  - 65 kompletów 

- prace pomiarowe ; 

-zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych nN i SN 

Oprawy LED mają spełniać następujące minimalne ( nie gorsze )parametry techniczne : 
- moc opraw  42 W, 
-  barwa światła  neutralna w zakresie  3500 K – 5000 K,  
-  korpus oprawy  aluminiowy o IP66 ,  
 - płaska szyba o IK08 ,   
 - trwałość  100 000 godz. definiowana przy L90B10  
 - początkowa skuteczność świetlna oprawy min.135 Im/W ; 
 - współczynnik mocy cos ( fi) >=0,93, 
- uchwyt montażowy musi umożliwiać zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-90 st. Nie dopuszcza się  
  stosowania dodatkowych elementów montażowych, zawiasów, ani przejściówek, 
-  zasilacz programowalny z aktywną  funkcją utrzymania stałego strumienia świetlnego, autonomiczną funkcją  
   redukcji mocy i protokołem DALI oraz z możliwością aktywowania funkcji redukcji mocy za pomocą zmiany  
    poziomu napięcia, 
-  oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  10 kV, 
-  szybkozłącza IP66 do łatwej instalacji bez otwierania oprawy 
-  ma posiadać deklarację  zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający  
   deklarowane zgodności , np. ENEC , 
-   gwarancja Producenta na zamontowane oprawy minimum 60 m-cy , 
Słupy oświetleniowe :  stalowe  ocynkowane , wysokość słupa 9,0 m z wysięgnikiem , ( oprawa ma wisieć  9,5 m 
od  terenu ) 

 
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji będzie wykonywał  obsługę  wykonanego oświetlenia . 
 

3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia  wraz z warunkami technicznymi wykonania robót 

zawierają: SIWZ i załączniki do SIWZ, tj. dokumentacje projektowe, przedmiary robót, Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , projekty stałej i czasowej 

organizacji ruchu. 

 
4. Niniejsze zamówienie planowane jest do realizacji w ramach projektu „Mobilny LOF” będącego 
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częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 
 

                                                                             § 3 

                                     Obowiązki wykonawcy robót budowlanych: 
        

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z Decyzją  o zezwoleniu  na 
realizację inwestycji drogowej, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami 
technicznymi i przepisami Prawa  budowlanego oraz  SIWZ, na ustalonych  warunkach oraz z  
należytą starannością. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 
uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań 
istniejącej infrastruktury. 

2) Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót oraz 
planu bioz. w terminie 14 dni od przekazania placu budowy. 

3) Harmonogram należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie harmonogramu przez 
Zamawiającego.  

4) Protokolarne przekazanie placu budowy następuje w dniu zawarcia umowy. 
5) Rozpoczęcie robót w terminie nie późniejszym niż 14  dni od przekazania  placu budowy. 
6) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. 
7) Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy. 
8) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych  

materiałów, odpadów i śmieci. 
9) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom  posesji sąsiadujących z terenem budowy. 
10) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia 

terenu i urządzeń podziemnych; Naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich użytkownikami 
(administratorami). 

11) Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno – magazynowego oraz 
ponoszenie wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem.  

12) Zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie 
przedmiotowych robót. 

13)  Dokonanie oznakowania drogi na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzoną  czasową 
organizacją ruchu. 

14) Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań materiałów użytych do budowy, w celu 
sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót (wskaźników zagęszczeń pod każdą warstwę 
podbudowy, nawierzchni, zagęszczeń skarp nasypów ,badanie próbek asfaltu , zagęszczeń 
gruntu nad wykonana linią kablową  itp. na polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiającego). 
W przypadku wątpliwości co do jakości wbudowanych materiałów wskazanych przez inspektora 
nadzoru, Zamawiający zleci pobranie próbek i dokona badań (np. zagęszczeń, wykonanej 
nawierzchni bitumicznej itp.) w niezależnym laboratorium drogowym. Jeżeli wyniki badań 
potwierdzą wątpliwości Zamawiającego tj. okażą się negatywne dla wykonawcy, wykonawca 
poniesie koszty wykonanych badań oraz na nowo wbuduje odpowiedni materiał.  

15) Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości; 
ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom  
z odpowiednim wyprzedzeniem , poprzez wywieszenie pisemnej informacji ( ogłoszenia) w 
widocznym i dostępnym miejscu przy drodze. 

16)  Dbałość o środowisko naturalne, w tym , aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu 
budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie 
przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 
naturalnego.  

17) Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 
prowadzenia robót budowlanych.  

18) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do budowy drogi . 
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19) Regulacja i odtworzenie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych po wykonaniu nowej 
nawierzchni  i chodnika na drodze . 

20) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wszystkich nieruchomości, na których będą 
prowadzone roboty budowlane przedmiotowego zadania wraz z przedstawieniem 
Zamawiającemu potwierdzających powyższe oświadczeń właścicieli nieruchomości ( jeśli takie 
wystąpią ). 

21) Naprawa ogrodzeń oraz usuwanie innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów 
zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi wraz  
z przedstawieniem Zamawiającemu oświadczeń właścicieli nieruchomości potwierdzającymi 
naprawę wyrządzonych szkód.  

22) Uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót. 
23) Bieżące utrzymanie stanu drogi przez cały okres budowy tj. wykonywanie robót 

konserwacyjnych i porządkowych oraz podejmowanie innych działań technicznych mających na 
celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego dróg oraz     
sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach, gdzie nie były jeszcze prowadzone 
roboty budowlane, trwają roboty lub zostały zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót), 

24) Bieżące  utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch 
pojazdów z budowy dróg  i transportujących materiały, 

25) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który 
ma zawierać protokół przekazania robót, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, 
recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
aprobaty i sprawozdania techniczne wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 
formie gis/cad, pdf i w wersji papierowej , potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenia 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 

26) Wykonanie pełnej geodezyjnej obsługi inwestycji tj. szczegółowe  wytyczenie geodezyjne dróg, 
wytyczenie linii kabla oświetlenia drogowego przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie branże zawarte w 
dokumentacjach projektowych. 

27) Przedłożenie zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe inwentaryzacji geodezyjnej w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji gis/cad., PDF – 1 egz. Inwentaryzacja geodezyjna 
ma być dostarczona nie póżniej niż przed terminem płatności ostatniej faktury końcowej. 

28) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  

29) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed ich 
zakończeniem oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/ 
Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odwierty niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

30) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania  
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia Podwykonawców. 

31) Od daty odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej 
szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru 
końcowego. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
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2) dokonanie czynności odbiorowych – odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od dnia 
zgłoszenia zakończenia robót; 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 11, zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w § 12 niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Obsługa geodezyjna 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 
drogi , linii kablowej oświetlenia drogowego  i przebudowę wszelkich kolizji w szczególności 
wykonanie pełnej geodezyjnej obsługi inwestycji tj. szczegółowe  wytyczenie geodezyjne drogi , linii 
kablowej oświetlenia drogowego, kolizji, głównych punktów obiektu przed rozpoczęciem robót 
budowlanych oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na wszystkie  ww. branże. 

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie  3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje 
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy 
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją 
urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy 
Kartograficznej.  

7.Wykonawca przedłoży zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe inwentaryzację geodezyjną w 
dwóch egzemplarzach w wersji papierowej -  2 egz, i w wersji gis/cad., PDF – 1 egz. (obejmującą 
wszystkie branże). Inwentaryzacja geodezyjna ma być dostarczona nie później niż przed terminem 
płatności faktury końcowej pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 22 ust. 2 lit. s) 
umowy.  

§ 6 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji zadania 
będącego przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………………..………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na 
zasoby którego w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia) Wykonawca powoływał się 
składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………..………….. (w jakim 
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
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użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania 
Umowy przez ……..………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie 
zobowiązany w powyższym zakresie do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………………………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie 
sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z 
Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku 
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie 
zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. 
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ………………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego.  

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………………………..…. (podmiotu trzeciego) do solidarnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów 
finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość 
zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik .…. do Umowy. 

§ 7 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia kierowników  budowy : 

    - Pana/Panią ……………………………………. w branży /specjalności drogowej ; 

 Kierownik  budowy, jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane . 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o  
kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy na zasadach 
określonych w § 25 ust.1, ppkt 3)  niniejszej umowy. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.   

 

§ 8 

Nadzór inwestorski 

1.  Do pełnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiający ustanawia :  

   -   Pana  ……………………. -  w branży / specjalności  drogowej ; 

Inspektor nadzoru działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane                               
( Dz. U. z 2016 r. poz. 290  z późn. zm. ) oraz umowy zawartej z Zamawiającym. 

§ 9 

                                                            Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy: …… ……………….……. ………………… ,a  Podwykonawcom powierzy wykonanie 
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następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………….……………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 
dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje 
projektu  umowy lub jego zmiany. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną, za zgodność z 
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  
zmiany   do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 
14 dni od   dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o 
podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawierać w szczególności: 
a) Elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umowy, 
b) zakres robót powierzony Podwykonawcy 
c) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
d) termin wykonania robót objętych umową, 
e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi, 

f) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 
Podwykonawcy). 

8. Zamawiający złoży pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy: 

a) w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą brak będzie wskazania: 
terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, 

b) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający 
z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconego zakresu robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

d) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za przewidziany umową o 
podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
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wynikającą z umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą za wykonanie 
analogicznego zakresu robót, w szczególności przekracza wartość wskazaną w kosztorysie 
ofertowym a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako formę zapłaty dla 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – cesję wierzytelności, 

e) projekt umowy nie będzie obejmował dostaw i usług niezbędnych do wykonania zakresu 
robót określonego w projekcie umowy, 

f) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

g) projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed 
Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 

h) projekt umowy nie zawiera zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 
kontroli sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, 

i) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub 
zabezpieczenia płatności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (przedstawianie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 
cesja wierzytelności na Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców, gwarancja terminowej 
zapłaty), 

j) projekt umowy nie zawiera zapisów dotyczących terminu na doręczenie wystawionej faktury 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego jako nie podlegających niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż                       
50 000,00 zł. 

10. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w 
ust. 5 niniejszego paragrafu. Zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym 
Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  
dotyczących Podwykonawców. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców. 

13. Niezależnie od postanowień  ust. 3 i 4, zamiar wprowadzenia  Podwykonawcy na teren budowy, 
w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien Zamawiającemu z 
co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, Wykonawca nie może 
umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z 
niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy  poczytywane będzie za  nienależyte 
wykonanie umowy. 

14. Zasady zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 
Podwykonawcami.  

15. W przypadku, gdyby Zamawiający zobowiązany był do zapłaty na rzecz któregokolwiek z 
Podwykonawców wynagrodzenia należnego Podwykonawcom od Wykonawcy, wówczas 
Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego wynagrodzenia 
zapłaconego przez niego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) wraz z odsetkami i 
wszelkiego rodzaju innymi kosztami.                                                                                   

 
§ 10 

                                                                                        Terminy  

1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 15 grudnia 2018 r. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót w terminie nie późniejszym  niż 14  dni od 
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przekazania placu budowy. 
3.Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 w dni od dnia zawarcia 
umowy.  
4. Przez zakończenie robót rozumie się pisemne zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót                   
a) jako wykonanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę 
zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru końcowego zrealizowanego  
zadania wraz z dokumentacją powykonawczą o której mowa w rozdział III  pkt 4  ppkt 25 SIWZ. 
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót i zwraca się o wyznaczenie 
terminu odbioru wykonanego zadania. 
7. W terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy  wymagają przepisy Prawo budowlane. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia budowy w przypadku, gdy 
zaistnieją okoliczności   niezależne od Wykonawcy o których mowa w § 25  . 

                                                                                § 11 

                                                          Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy  na kwotę w wysokości: netto: …   zł, brutto:   

zł   ( słownie: ….  zł) wraz  z podatkiem …… % VAT . 

2. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632                
§ 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów inwestycji. W cenie 
wynagrodzenia  uwzględniono wszystkie koszty  związane  z  pełną  realizacją  przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę, w szczególności koszty związane z: 
 

a) dokonaniem oznakowania na czas prowadzenia robót, 
b) doprowadzeniem terenu przyległego do prowadzonych robót do stanu pierwotnego po 

wykonaniu robót, 
c) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, 
d) usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia w związku z 

niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 
e) organizacją placu budowy, w tym: zabezpieczeniem w wodę i energię elektryczną, obsługą 

geodezyjną ( wytyczeniem drogi , linii kablowej , kolizji), 
f) wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( dla wszystkich branż ), 

3. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiarów 

robót, zapisów SIWZ , oferty przetargowej  jak również w niej nie ujęte. 

4.Przyjmuje się, że Wykonawca  przed złożeniem oferty przetargowej  uzyskał wszelkie informacje  

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dotyczące ryzyka, trudności oraz  

innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu 

zawartym w przedłożonej ofercie oraz, że skalkulował swoje ceny  na podstawie własnych obliczeń, 

działań i szacunków, w związku z tym bez dodatkowych  kosztów wykona przedmiot zamówienia. 

 

§ 12 

Warunki Płatności 

1.  Za wykonanie  robót objętych  niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie określone w §11 umowy. 
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 2.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w złotych polskich przez Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr : ………………), w następujący sposób: 

3. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania płatności częściowe, zgodnie z ustalonym z 
Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-finansowym, płatne w terminie 30 dni od daty ich 
otrzymania wraz z protokółem częściowym odbioru robót i podpisanym przez komisję powołaną 
przez Zamawiającego.  

3. Płatność  końcowa za wykonanie zadania  nastąpi po jego odbiorze końcowym  i podpisaniu przez 
komisję powołaną przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót. 
4. Podstawę do wystawienia faktur  stanowi odpowiednio: 

- protokół częściowego odbioru robót i protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez 
kierownika budowy i podpisany przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5.Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy faktury jest złożenie 
Zamawiającemu w terminie 10 dni od złożenia faktury, pisemnego oświadczenia podwykonawcy, 
którego wynagrodzenie jest częścią  składową wystawionej faktury, że wynagrodzenie z tej faktury 
zostało mu zapłacone. Oświadczenie winno zawierać oznaczenie kwoty należnej podwykonawcy z tej 
faktury oraz datę zapłaty. Za datę zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przyjmuje się datę 
uznania rachunku bankowego podwykonawcy. 

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 5 Zamawiający 
zatrzyma kwotę z faktury w wysokości równej wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu otrzymania 
oświadczenia , o którym mowa w ust. 5. 

7. W sytuacji umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 5 i 6 . 

8. Zamawiający wstrzyma zapłatę należności w przypadku złożenia  przez Wykonawcę dokumentów 
budzących wątpliwości, a także w przypadku odmowy akceptacji faktury przez Inspektora Nadzoru do 
czasu usunięcia nieprawidłowości lub braków. 

9.Wstrzymanie płatności z przyczyn określonych w ust.6 i 8 nie stanowi okoliczności uzasadniającej 
wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że dokonanie jakiejkolwiek cesji wierzytelności z 
niniejszej umowy przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 13 

   Odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące 

się na placu budowy oraz ewentualne szkody od osób trzecich zaistniałe wskutek realizacji umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej 

odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy 

Zamawiającego lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi  

odpowiedzialności.  

3. W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z powierzeniem dalszego  

wykonywania robót innemu podmiotowi; 

b)  pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z powierzeniem usunięcia wady 

stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji innemu podmiotowi; 
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c) pokrycia jakichkolwiek kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń, do poniesienia których  

  zobowiązany jest Zamawiający, w związku z wyrządzeniem przez Wykonawcę jakiejkolwiek    szkody 

związanej w wykonywaniem robót. 

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wszelkie szkody   

wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej na skutek wystąpienia wady w okresie rękojmi i 

gwarancji. Odpowiedzialność ta rozciąga się w szczególności na wszelkie skutki złego wykonania robót 

budowlanych (dot. np. wadliwego zagęszczania warstw konstrukcyjnych itp.) oraz wszelkie skutki wad 

innych obiektów związanych z wykonywaniem zadania.      

                                                                           § 14 

                                                               Kontrola jakości  

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy i Materiałów.  

2.Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w Prawie Budowlanym  oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w 
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

3.Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do 
wykonania Umowy.  

4.Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 
szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych ( tj. Dz. U.2014 , poz. 883) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.   
5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych 
Umową. 

6.Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach oraz STWiORB. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 4 z 
Terenu budowy w wyznaczonym terminie. 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 
Umowy.  
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8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni 
roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada obowiązującym wymaganiom zawartym w pkt.4, niezwłocznie zawiadomi 
o tym fakcie Wykonawcę.  

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia obowiązujące wymagania określone w pkt.4, po 
uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Materiałów, które nie są zgodne z pkt. 4 Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami na koszt 
Wykonawcy. 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  
 potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

13. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej  Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzać na własny koszt. 

14. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 
próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

16. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 
innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą 
uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić 
będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z 
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych 
badań obciążą Zamawiającego. 

§ 15 

Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w 
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określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

3. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 
na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. W przypadku wątpliwości co do wbudowanych materiałów wskazanych przez Inspektora Nadzoru, 
Zamawiający zleci  pobranie próbek  (np. zagęszczeń , wykonanej nawierzchni bitumicznej) i dokona 
badań w niezależnym laboratorium drogowym. Jeżeli wyniki badań okażą się niekorzystne dla 
Wykonawcy, poniesie on koszty wykonanych badań oraz ponownie wbuduje odpowiedni materiał w 
miejsce materiału, którego jakość została zakwestionowana w wynikach badań laboratoryjnych.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 1, Zamawiający może 
zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

                                                                        § 16 

                             Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
Umowy, gwarancji jakości na okres ……. (zgodnie z II kryterium oceny ofert), licząc od daty Odbioru 
końcowego robót . 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji wykonanych robót budowlanych, instalacji i wyposażenia mające wpływ 
na trwałość gwarancji producenta. 

4. Gwarancja jakości obejmuje całość przedmiotu umowy, jak również zastosowane do realizacji 
przedmiotu umowy materiały oraz urządzenia, które  wchodzą w skład realizowanej  inwestycji. Z 
tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub jakościową. 
5. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegającą w szczególności na 
zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także 
niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych i dokumentacją projektową do umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz 
aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także 
wada w dokumentach Wykonawcy. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady wynikającej z wykonanych robót Wykonawca jest 
zobowiązany do przystąpienia do usuwania wad nie później niż w terminie 3 dni od momentu 
otrzymania zgłoszenia (listem lub faksem) oraz do nieodpłatnego jej usunięcia, nie później jednak niż 
w terminie do 14 dni od dokonanego zgłoszenia. 

7. Niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych, 
w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości: 
1) wad nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 
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a) żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a w przypadku gdy 
Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w terminach określonych w ust. 6 
zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo 
b) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
jakościowej lub technicznej obiektu; 
2) wad nie nadających się do usunięcia: 
a) jeżeli wady nie wpływają na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), 
Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
obiektu, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają korzystanie z obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 
- żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy albo 
- zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
albo 

- odstąpić od umowy. 

8. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku. Termin i miejsce dokonania 
przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie. 
9. W skład Komisji Przeglądowej będzie wchodził przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego Przedstawiciela nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez Komisję Przeglądową. 
10. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu 
gwarancyjnego. W przypadku nieobecności Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 
11. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może potrącić poniesione 
wydatki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

12. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru 
pogwarancyjnego zadania nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji.  

 

                                                                                    § 17 

                                            Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed / w dniu ….. zawarciem/zawarcia  Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą              
10  % ceny ofertowej brutto , tj. w wysokości ……….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych oraz poniesionych kosztów wykonania zastępczego. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady przedmiotu 
umowy (60 miesięcy). Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
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Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady, wynosząca 30% 
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …  (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona 
nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 6. i pkt 7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

§ 18 

                                   Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14  dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 
okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
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c)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 
zakończenia robót, opóźnieniem, 

d) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający 
nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem 
podzlecania  ….. (podmiot trzeci); 

f) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy, 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 14  dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w każdym czasie w 
przypadku nieotrzymania dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej. W tym przypadku 
odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 20 umowy. 

§ 19 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,  
przekracza ponad 14 dni, 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

§ 20 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 3 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 
oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest 
do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 21 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu 
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub 
rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT . 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen z kosztorysu ofertowego, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 
od Umowy.  

§ 22 

                                                                 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Zamawiający może nałożyć na wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach: 
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a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 10 
ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 
umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  

c) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za Wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za 
każdy rozpoczęty dzień  zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zachowuje 
w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych,  

e) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie 
ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

f) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przysługującemu 
Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 

g)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 500 złotych za każde takie zdarzenie, 

j)    za wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania, 

k)     za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na 
czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 
starannością 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości; 

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni  w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót, 

m)    w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień wykonywania czynności przez taką osobę,.  

n) z tytułu utraty (w całości lub w części) przez Zamawiającego przyznanego dofinansowania 

na przedmiotowe zadanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z 

powodu zwłoki w realizacji umowy lub/i nienależytego wykonania zamówienia, w 

wysokości utraconego dofinansowania, 

o) z tytułu nałożenia na Zamawiającego korekt finansowych, kar lub/i grzywien z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu zwłoki w realizacji umowy i/lub 

nienależytego wykonania zamówienia, w wysokości nałożonych korekt finansowych, kar 

lub/i grzywien, 

p) stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony został wymóg wykonywania 

ich w oparciu o umowę o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej 

podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 
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q) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w Roz. V pkt 3 lit. b), c) i d) 

SIWZ w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł 

za każde takie zdarzenie, 

r) nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 25,26,27 

umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania ich przedłożenia przez Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie 

zdarzenie, 

s) nieprzedłożenia Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej w terminie, o której mowa w § 

5 ust. 7 umowy w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

t) nieprzedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie, o 

którym mowa w § 3 pkt 2) umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w punktach powyżej, nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

     3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Naliczanie kar umownych podlega kumulacji niezależnie od tego, z jakich tytułów kary umowne są 

naliczane, w szczególności kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy należą się 

niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z 
faktury końcowej. 

 

                                                                             § 23 

                                                                Korespondencja  

Wszelka korespondencja pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie odbywać się w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje będą 
przekazywane przez każdą ze stron: listem poleconym i faksem na poniższe adresy: 

dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Głusk : 20-388 Lublin ,Dominów, ul. Rynek 1 

TEL.  81/74-88-940     FAX:  81/75-18-650                    

dla Wykonawcy: 
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tel/fax ………lub na inny adres wskazany przez stronę na piśmie. W przypadku zmiany wyżej 
wskazanego adresu, strona, której adres uległ zmianie winna niezwłocznie zawiadomić o powyższym 
drugą stronę, podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. W razie niedopełnienia ww. 
obowiązku doręczenie na poprzedni adres należy uznać za spełnione. 

 

§ 24 

Ochrona danych  

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu umowy, wszystkich postanowień 
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochrona danych, a także z ochroną 
informacji poufnych oraz ochrona tajemnicy służbowej. 

 

§ 25 

 Zmiana umowy  

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany 
stawki podatku VAT; 

2) w sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w 
umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym 
dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach 
nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę 
określoną w ofercie i umowie; 

3) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje kierownika robót i kierownika budowy; z 
zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach nie 
gorszych niż posiadane przez osoby wskazane w złożonej ofercie; 

4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

5) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; 

6) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 

8) dopuszcza się zmianę podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej 
ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu;  

9) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem 
zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

10) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy 

11) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 
technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających 
prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych 
nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania 
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robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu 
wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; Wykonawca 
musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; 

12) rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, 
gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 
umowy – tzw. roboty zaniechane, wówczas zmianie ulega również wynagrodzenie 
wykonawcy,  

13) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, 
przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla  
Zamawiającego; 

14) zmiany warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
projektu, 

15) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż 

wskazane w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub ich wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą powodować 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

 

16) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności 
zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone w ofercie 
Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych (w tym wypadku zmniejszeniu ulega 
również wynagrodzenie), 

17) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: 

- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może 
wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, silnych nawałnic, śniegu, 
niskich temperatur albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać 
przedłużony o czas trwania tych okoliczności; 

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 
należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia 
przedmiotu umowy, 

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania 
o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) 
niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas 
zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wstąpienia istotnego 
błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny 
na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej;  

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku możliwości 
realizacji robót zgodnie z projektem; 

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych 
mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania przedmiotu 
umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego– termin wykonania 
przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 
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- wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne. 

- powstania rozbieżności  lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych  
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

- braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności 
protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy. 

- w sytuacji, o której mowa w pkt 16), 

- w sytuacjach zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

   18) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany : 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

d) zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 

których mowa w lit. a), b) i c), 

e) W wypadku zmiany, o której mowa w ppkt 18 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów.  

f) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 18 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

g) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 18 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

h) Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych 

zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne 

wyliczenie uwzględniające m. innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów 

posiadanych prze nich umów i czasu ich trwania.  

i) Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ppkt 18 lit. b)-c) zostanie 

dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

j) w przypadku, o którym mowa w pkt 16), 

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: 

a) danych teleadresowych; 

b) danych rejestrowych; 

c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.  

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
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4.  Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.  Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

                                                                           §  26 

                                                        Rozstrzyganie sporów. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Ewentualne sprawy sporne powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Strony deklarują, że spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą próbowały uregulować polubownie 
w drodze negocjacji i przy uwzględnieniu słusznych racji stron. 

 

                                                                           § 27 

 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA : 


