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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 

 

Obiekt: Sieć wodociągowa 

Lokalizacja obiektu: Gmina Głusk, m. Prawiedniki 

Nazwa i Adres Zamawiającego:  

Gmina Głusk 
ul. Rynek 1, 20-388 Dominów 

tel. (081) 75-18-760 fax. (081) 75-18-650 
email: sekretariat@glusk.pl 

 

Nazwa Zamówienia: 
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prawiedniki 
 

Rodzaj Zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
 
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
 
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu 

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Opracowanie: mgr inż. Piotr Kulik 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prawiedniki 

Zadanie planowane do realizacji w ramach podzadania realizacji drogi gminnej nr 128523L 

w Prawiednikach pn.: „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 

Prawiedniki” - odcinek łączący siec wodociągową dn150 biegnącą wzdłuż drogi powiatowej 

z siecią wodociągową dn110 w pasie drogi gminnej o średnicy dn110mm z rur PE wraz z 

odgałęzieniem dn110 z rur PE w skrzyżowaniu na działce nr 676/8 oraz odcinkami 

przyłączy do działek przyległych do drogi do granicy pasa drogowego. 

 

Zakres zadania: 

- sieć dn110 PE100 RC SDR17 łącząca istn. wodociągi w pasie drogowym drogi gminnej 

dz. 676/7, 

- sieć dn110 PE100 RC SDR17 odgałęzienie w działkę 676/8 w kierunku działki 676/4, 

- odgałęzienia (odcinki przyłączeniowe dn40 PE100 RC SDR11) do projektowanej sieci do 

granicy pasa drogowego i działek nr ew.: 676/10, 676/11, 676/12, 676/13, 

- 4 zestawy przyłączeniowe z zasuwami,  

- 2 kompletne węzły wyłączeniowe z kompletem zasuw, 

- 2 hydranty nadziemne dn80 z zasuwą odcinającą, 

 

Warunki rozbudowy sieci wodociągowej znak GZK.W.186.2022 opisujące szczegóły 

rozwiązania są załącznikiem do PFU.  

 

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

- sporządzenie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej wraz z 

niezbędnymi opracowaniami, 

- uzyskanie  niezbędnych  warunków  i  opinii  do  projektu,  dysponowania  terenem  

do celów budowlanych i późniejszej eksploatacji sieci w formie porozumień  

z wszystkimi właścicielami (dysponentami) nieruchomości, opinii i uzgodnień 

wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem zezwoleń  

i pozwoleń; wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz) 

- dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na 

budowę, 

- opracowanie projektu technicznego z dołączonym stosowym oświadczeniem 

projektanta,  

- obsługę geodezyjną prac projektowych i budowlano wykonawczych, 

- projekt organizacji ruchu (jeżeli będzie konieczny), 

- wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na podstawie 

opracowanego i zatwierdzonych projektu budowlanego – jeśli będą konieczne, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań (w tym. zagęszczenia, ciśnienia, 

skuteczności działania hydrantów, badań wody kat.A 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla 

uzyskania itp., 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- wykonanie tablic informacyjnych. 
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1.2. Rozbudowa  

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Głusk – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. 

Inwestycja znajduje się w m. Prawiedniki. 

 

B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3. Projektowanie 

3.1. Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową 

niezbędną do wykonania robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała  

w szczególności następujące opracowania: 

- Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych opracowaną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

z 21 lutego 1995r. „w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” (Dz.U. 1995 nr 25 

poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. 

zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1134). 

- Dokumentację geologiczno-inżynierską lub odpowiednie do warunków inne 

opracowania geologiczno-inżynierskie  sporządzone  zgodnie  z  ustawą Prawo  

Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981., oraz 

w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

- Projekt koncepcyjny celem uzgodnienia z GZK Głusk Sp. z o. o. i Zamawiającym, 

- Projekt budowlany w tym: Projekt Zagospodarowania terenu i Architektoniczno 

Budowlany (o ile będzie wymagany), Projekt Techniczny, 

- Dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną  

- Instrukcję obsługi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poż wymagane odrębnymi 

przepisami. 

 

3.2. Format opracowań Dokumentacja w formie papierowej 

Wykonawca dostarczy projekt budowlany w ilości 4egz. opracowany po uzgodnieniu 

z GZK Głusk Sp. z o.o. i Zamawiającym proponowanych robót (rozwiązań technicznych)  

z założeniami PFU i wydanymi warunkami. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego Wykonawca 

upoważniony zostanie do dalszych prac tj. opracowania projektu budowlanego  

i pozyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

Przed złożeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowę  

do Starostwa Powiatowego Wykonawca przedłoży do sprawdzenia Zamawiającemu 

kompletny projekt celem jego zatwierdzenia. 

Przed samą realizacją zatwierdzeniu podlegają projekt techniczny  - wykonawczy i inne 

opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia w analogicznym 

trybie jak projekt budowlany. 

Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez zatwierdzenia 
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przez Zamawiającego Wykonawca realizuje na własną odpowiedzialność. 

Dokumentacja musi zostać opracowana w formie wymaganej obecnie obowiązującym 

prawem. 

 

Dokumentacja w formie elektronicznej: 

Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być dostarczony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w wersji elektronicznej na płytkach CD lub DVD z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

- Rysunki, schematy, diagramy format pdf. i cad. 

- Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf i format obsługiwany przez aplikacje: MS 

Word, MS Excel 

- Harmonogramy — format obsługiwany przez aplikację MS Excel (o ile będzie 

niezbędny). 

 

Wymagania dotyczące Dokumentacji Wykonawcy 

Wymagania podstawowe 

- Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawić harmonogram prac 

projektowych i robót budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych. 

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym. 

 

Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami) i w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska 

wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

- pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 

- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 

- zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej, 

- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa 

pracy. 

 

Niezbędne uzgodnienia: 

- uzgodnienie z GZK Głusk Sp. z o.o.  

- uzyskanie prawomocnego pozwolenie na budowę lub zaakceptowanego zgłoszenia 

budowy, 

- uzyskanie odbioru przez PINB i inne instytucje wymienione w prawie budowlanym 

(strażak , sanepid). 

 

Kompletny projekt ma być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego i przez 

GZK Głusk Sp. z o.o. na podstawie wydanych warunków technicznych. 
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Projekt techniczny (wykonawczy) 

Projekt techniczny powinien obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów robót 

w sposób uszczegółowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dopuszcza się 

wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowej o ile projekt budowlany będzie 

zawierał elementy projektu technicznego zgodnie z rozporządzeniem „o formie projektu”  

a w szczególności przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń  

i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację 

ilościową i jakościową. Projekt techniczny musi zostać uzgodniony z GZK Głusk Sp. z o.o. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami  

w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty 

tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje 

geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w formie 

wydruków oraz w formie elektronicznej. 

 

Instrukcja obsługi, eksploatacji bhp i p.poż 

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, eksploatacji bhp i p.poż zgodnie  

z wymaganiami obowiązujących przepisów dla projektowanych obiektów. 

 

Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. 

 

Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów — 

autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora 

lub Zamawiającego. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w kwotę umowną. 

 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technologicznych,

budowlano – konstrukcyjnych 

4.1 Ogólne wymagania projektowe 

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU 

„Wymagania ogólne”. Zastosowane w projekcie materiały, urządzenia oraz same 

rozwiązania maja być sprawdzone oraz zapewniające wysoką jakość. 
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4.2 Wymagania dotyczące sieci wodociągowej 

Sieć wodociągową należy zaprojektować a następnie wykonać z rur polietylenowych: 

- stosować rury z PE 100 RC SDR17 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe  

- sieci odpowiednio do medium: woda 

Rury i kształtki wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium – woda 

pitna dla sieci wodociągowych. 

- wygląd – powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rury gładka bez rys, zapadnięć i 

pęcherzy 

- barwa – jednolita na całej powierzchni rury pod względem odcieni i intensywności 

odpowiednia do medium: (woda niebieska) 

- cechowanie – znajdujące się na rurze – zawierające nazwę lub logo producenta, 

rodzaj materiału, wymiary, dopuszczalne ciśnienie pracy oraz datę 

- kształtki do zgrzewania elektrooporowego posiadające znormalizowany kod kreskowy 

zawierający parametry zgrzewania 

- kołnierze do króćców PE z przeciw kołnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji 

przewiertów stosować rury osłonowe PE 100 RC SDR17 

 

Na sieciach wodociągowych zamontować: 

- zasuwy kołnierzowe, klinowe, z miękkim uszczelnieniem, bezdławikowe z gładkim  

i równym przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa -- 

Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 

kołnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy. Ciśnienie nominalne PN16. 

Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-50, trzpień wykonany ze 

stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem wyposażony w pierścień 

oporowy. Na zasuwach przyłączeniowych zasuwy o połączeniach ISO lub 

skręcanych. Wszystkie zasuwy z obudową i skrzynką uliczną – obrukowaną. 

- Kształtki żeliwne o następujących właściwościach: kołnierze łączników owiercone na 

ciśnienie PN16, korpusy i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 

GGG50 wg. EN-GJS-500-7, mosiężne pierścienie zaciskające i zabezpieczające 

przed wysunięciem, uszczelki wargowe wykonane z elastomeru EPDM umożliwiająca 

łatwy i szybki montaż, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, 

minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby (PN-EN ISO 4017:2004), 

nakrętki (PN-EN ISO 4032:2004) i podkładki (PN-EN ISO7091:2004) ze stali 

nierdzewnej. 

Wszystkie  materiały  posiadające  kontakt   z   wodą  pitną  muszą posiadać odpowiednie 

dopuszczenia i atesty PZH. 

 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

5.1.1. Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane  

z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 
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- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie  

z ustawą Prawo Budowlane i ogólnymi warunkami zawartego kontraktu. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie  

z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez   Wykonawcę  w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na jego koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte  na  wymaganiach  

sformułowanych w umowie i dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń  

w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

5.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót obejmuje wykonanie projektu budowlanego z pozyskaniem pozwolenia 

na realizację lub prawomocnego zgłoszenia oraz projektu technicznego i realizacji 

budowy-instalacji sieci wodociągowej. 

Wszystkie prace mają być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową 

 i wydanymi przez GZK Głusk Sp. z o.o. warunkami technicznymi. 

 

5.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu 

drogowego, drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów, odwodnienie 

wykopów, przebudów istniejących sieci, utrzymanie ciągłości sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się  

do użytku w/w robót a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca. 
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5.2. Informacja o terenie budowy 

Plac budowy stanowi obszar objęty budową sieci wodociągowej wraz z obiektami 

towarzyszącymi. 

Teren robót, gdzie prowadzone będą roboty należy zabezpieczyć zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bhp w zakresie robót budowlano-montażowych. 

 

5.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości pracy sieci 

wodociągowej. 

 

5.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca   jest    odpowiedzialny    za    przestrzeganie    obowiązujących    

przepisów  oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub 

znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody  

w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót  

do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze  utrudnienia w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego i pieszego. Wymaga się, 

aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował 

metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu. 

 

5.2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 

czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

5.2.4. Warunki BHP i p.poż na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
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oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

5.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 

jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się będą  

w sąsiedztwie budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 

opłatami. 

 

5.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji 

ruchu drogowego na czas trwania budowy. 

Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, 

ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia należą do Wykonawcy. 

 

5.2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

 

5.2.8. Zabezpieczenia wykopów 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 

zabezpieczające wykopy, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

5.2.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem samochodów budowy. 
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5.2.10. Znaleziska archeologiczne 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co 

do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia; 

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, 

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. 

Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin 

odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje 

decyzję: 

- pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest 

zabytkiem; 

- pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest 

zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub 

uszkodzenia; 

- nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej 

lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych  

w niezbędnym zakresie. 

 

5.3. Materiały i urządzenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo 

budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora, 

- nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia 

tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 
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5.3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych umową 

będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób zaakceptowane 

przez Inspektora. 

Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu budowy 

będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora  

i wykorzystane będą przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu 

terenu. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza 

wyszczególnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora. 

 

5.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 

budowy materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora są nieodpowiedniej jakości, to 

Inspektor zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, 

zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 

dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów i urządzeń. 

Materiały, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak 

zdecyduje Inspektor, roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany  

i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

 

5.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem. Składowane materiały, 

elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora w celu przeprowadzenia 

kontroli. 

 

5.3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

5.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym 

i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót 

niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny 

koszt dodatkowego sprzętu, o ile Inspektor uzna to za konieczne. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  

do Robót. 

W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany 

przez Inspektora, lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wymiany takiego sprzętu na własny koszt. 

 

5.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem  Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile 

Inspektor uzna to za konieczne. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.6. Wykonanie robót budowlanych 

5.6.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.6.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 

wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra  

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz 

będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz 

takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby 

ta część była zgodna z umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  

z Inspektorem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  

i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy 

błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 

5.6.3. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.7. Kontrola jakości robót 

5.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

umowy. 



15  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

5.7.2. Program zapewnienia jakości – PZJ 

Przed przystąpieniem do robót zaleca się aby Wykonawca dostarczył w ustaleniu  

z Inspektorem Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia 

jakości, w postaci Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami 

Inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

 

5.7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

5.7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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5.7.5. Raporty z badań 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru raportów z wynikami badań, 

zagęszczania gruntu po wykonanych robotach, jakości wody, sprawności działania 

hydrantów, przeprowadzenia prób szczelności i wytrzymałości. 

Wyniki  badań  będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

5.7.6. Atesty jakości materiałów 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881; tekst jednolity Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi PFU 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

5.7.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy  

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przejęcia obowiązków kierownika i ew. terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
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i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i proponowane rozwiązania Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde wezwanie  

Inspektora Nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

a) oświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej 

lub pozwolenie na budowę, 

b) dokumenty Wykonawcy, a w tym: 

- Projekt Budowlany wraz ze zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę 

- Projekt Techniczny (wykonawczy) 

- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umową, 

c) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 

d) protokoły przekazania terenu budowy, 

e)  operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) harmonogram robót, 

h)  raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Umowy z załącznikami, 

i) protokoły z prób, 

j) dokumenty zapewnienia jakości, 

k)  wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

l) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

m) protokoły przekazania robót, 
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n) protokoły z narad koordynacyjnych 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy związane z realizacją umowy będą przechowywane na Placu Budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  

z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 

wskazań Inspektora powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 

zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji, 

dokumentów również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

5.8. Odbiór robót 

5.8.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu robót, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

5.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie: 

dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

przeprowadzonych przez Inspektora badań i prób w tym próbek zagęszczenia po 

robotach. 

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
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- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

 

5.8.3 Odbiór częściowy robót  

Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do Inspektora 

wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć. 

Roboty zostaną uznane przez Inspektora za podstawę do zatwierdzenie protokołu odbioru 

częściowego robót wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 

Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 

odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

 

5.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  

od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych, 

4. protokół odbioru sieci i przyłączy z Gminnego Zakładu Komunalnego (GZK Głusk), 

5. dzienniki budowy, 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, , 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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10. 3 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

5.8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi  

i gwarancji. 

 

5.9. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Koszty związane z placem budowy, opłaty za roboty tymczasowe i towarzyszące 

oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do Wykonawcy. 

 

5.10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, z 2004 Nr 273, poz. 2703, z 2005r Nr 132, poz. 1110, z 2006r  Nr 

170 poz. 1217, z 2008r Nr 227 poz. 1505) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. 

U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 1165, z 2016r poz. 542). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

ujednolicony Dz.U. z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 

469,1590, 1642, 2295, z 2016r poz. 352) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz. U. 

2013r poz. 963, 984, 1611 z 2014r poz. 822 z 2015r poz. 478) 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst ujednolicony 

Dz.U. z 2016r po. 191, 298 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, 1662 z 

2015 poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. z2013 poz. 

21,888,1238,z 2014r poz. 695,1101, 1322, z 2015r po. 87, 122, 933, 1045, 1688, 

1936, 2281) 

- Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst ujednolicony Dz..U. z 2013r poz. 1235, 1238, z 

2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 

1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r. poz. 

1645, 1662 z 2015r poz. 1223, 1918) 
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- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 

196, 1272, 1505,z 2016r. poz. 266) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893) 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r 

poz. 40. 768, 822, 1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 

1549, 1642, 1777) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Objęte tekstem jednolitym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 

133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

(Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków. (Dz. U. Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118 

poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz.U. 2014 oz. 1040) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na 

budowę, oraz zgłoszenia budowy i rozbudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. poz. 1146 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2002r nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 

obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r Nr 120 

poz.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
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niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r Nr 47 poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2003r Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914) 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r poz. 

917) 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia  o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r Nr 143 poz. 1002). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z r 1999r. 

Nr 74 poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

z 2009r Nr 124 poz.1030). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 

2015roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.z 2015r poz. 2117). 

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(DZ. U. z 2012r poz. 462). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463). 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 

sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012r , 

poz. 352). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
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standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014r poz. 1546) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2013 poz. 

1232, 1238,, z 2014r poz. 40, 47, 457, 822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz. 

122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278 z 

20166 poz. 266). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735). 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 

30). 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996r, Nr 19 poz. 231). 

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 

r.). czwarte 1988 

- O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze 

zmianą z 1983 r.). trzecie 1987 

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). 

drugie 1992 

- O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

(z 1987 r.). drugie 1987 

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 

- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 

1988 

- G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 

1988 

- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 

- PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

- PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający dysponuje działkami przeznaczonymi pod rozbudowę drogi i sieci 

wodociągowej w Prawiednikach dz. ew.  675/12, 675/14, 676/6, 676/7, przed podziałem 

ZRID nr 676/8 (po podziale nr 676/14). 

Działki, do których planowane są fragmenty przyłączy o nr.: 676/13, 676/12, 676/11, 

676/10, 676/9 są działkami prywatnymi.   
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2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

2.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest   znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez   władze  

centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2.2 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. 

 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, 

normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 

r., nr 75, poz.690) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 

2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627; 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 

2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska Dz.U. 2016 poz. 672 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko Dz.U. 2016 poz. 353 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowania  

Dz.U.  2002  nr  75 poz. 690; Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 17 lipca 2015 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422 
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3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot 

budowlanych 

 

Gmina posiada: 

 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

- projekt drogowy i oświetlenia ulicznego dla drogi gminnej nr 128523L 

- ZRID drogi gminnej nr 128523L 

- wydane warunki z Gminnego Zakładu Komunalnego 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


