SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. K. Makuszynskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Gtusk.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV -45100000-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU

CPV 45111291-4
ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CPV 45200000-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

CPV 45400000
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. K. Makuszynskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Gtusk.

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres Robot objetych ST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY

2.1.Zré6dta szukania materiatéw
2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych
2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

3. SPRZET

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonywania Robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

6.3.Pobieranie probek

6.4.Badania i pomiary

6.5.Raporty z badan

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.7 Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
6.8.Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlIne zasady obmiaru Robét

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

4|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. K. Makuszynskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Gtusk.

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane dla inwestycji pn. Rozbudowa szkoty podstawowej
im. K. Makuszynskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Gtusk.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowal w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zataczonymi do niniejszej specyfikacji ogdlne;.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.
1.3.Zakres Robét objetych SST
Zakres Robét obejmuje:
= rozbudowa budynku wraz z budowa instalacji wewnetrznych i przebudowa wewnetrznej
instalacji wentylagji,
= budowa boiska do pitki noznej wraz z montazem pitkochwytow,
= budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantem zewnetrznym (wg odrebnego opracowania),
= budowa przytgcza wody (wg odrebnego opracowania),
= budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdédw do szczelnego
zbiornika,
= budowa zalicznikowej linii zasilajacej i oswietlenia terenu,
= montaz paneli PV na dachu projektowanego budynku,
= przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa
oswietlenia boiska,
= budowa wiaty $mietnikowej,
= przebudowa istniejgcego i wykonanie utwardzenia terenu (ciagi piesze, pieszo-jezdne, opaska i
stanowiska postojowe),
= wycinka drzew (wg odrebnego opracowania),
= wykonanie nowego nasadzenia zieleni wysokiegj i niskiej,
®= montaz ogrodzenia terenu,
= wykonanie otwordw wiertniczych w celu wykorzystania ciepta ziemi.
1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
— Budynek wraz instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;
— Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
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Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w

okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy -tytut prawny wynikajacy

z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw

metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz. 8

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we

wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektédw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,

poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.
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Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesé¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkgcji techniczno — uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
przeprowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robdt
powinny byé nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci
chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych funkgcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skata - jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inspektora Nadzoru -

wysadzenia lub zastosowania klindbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen

pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie
ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarka
zamontowana z tytu.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-

uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych ze

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajaca dogodne warunki ruchu.

- Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych,

- Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezehn w nawierzchni przekazywanie ich na podbudowe,

- Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze,

- Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne konstrukgji
nawierzchni. Moze sie ona sktadac z jednej lub dwéch warstw,

- Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkgji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca,

- Warstwa mrozochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

- Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczehAstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji drogi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
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1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspodtrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendéw, na ktorych prowadzone beda prace. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkdw, na jakich
zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy
podaé¢ w formie jednostkowej . Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.3.Zgodnos¢ Rob o6t z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatdbw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscig powstania pozaru;
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatbw od wilasciwych organdow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
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beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peti
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. W
szczeg6lnosci Wykonawca zastosuje sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407). Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadaé aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatow dostarczy atesty wytwodrcy lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakosc
materiatow.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spetniaja
wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych migjsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatow

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie  materiatdbw  moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane

nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,

badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym

znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do Robdt i

byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,

co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla

badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gé6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentagji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robo6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZ)J)

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZ) ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt;

e system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

e wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, kruszyw itp.;

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot;

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze =zazadaé od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresdlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
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6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostac
uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktdrej dotyczy.
6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.
6.7.Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );
e Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskag Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST;
e Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
21998 r. (DZ. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

15|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. K. Makuszynskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Gtusk.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu - w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

e protokoty przekazania Terenu Budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty odbioru Robot;

e protokoty z narad i ustalen;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e operaty geodezyjne;

e korespondencje na budowie;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar Robét.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e odbiorowi cze$ciowemu;

e odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu);

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. za rok 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. za rok 2013 r. poz.
260 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych ( jednolity tekst Dz. U. za rok
2010 Nr 113, poz. 759 z p6z. zm.),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. za rok 2009
Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.),

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.),
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. za rok 2008

Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

10.2. Rozporzadzenia

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6z. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

15.

16.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Pozostate dokumenty i rozporzadzenia znajduja sie w SST odpowiednich robét.
UWAGA: Aktualnos$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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