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l. CZESC OPISOWA
A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zaméwienia
1.1. Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Prawiedniki

Zadanie planowane do realizacji w ramach podzadania realizacji drogi gminnej nr 128523L
w Prawiednikach pn.: ,Rozbudowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Prawiedniki” - odcinek tgczgcy siec wodociggowg dn150 biegnacg wzdtuz drogi powiatowe;j
z siecig wodociggowg dn110 w pasie drogi gminnej o srednicy dn110mm z rur PE wraz z
odgatezieniem dnl110 z rur PE w skrzyzowaniu na dziatce nr 676/8 oraz odcinkami
przytaczy do dziatek przylegtych do drogi do granicy pasa drogowego.

Zakres zadania:

- sie¢ dn110 PE100 RC SDR17 tgczgca istn. wodociggi w pasie drogowym drogi gminnej
dz. 676/7,

- sie¢c dn110 PE100 RC SDR17 odgatezienie w dziatke 676/8 w kierunku dziatki 676/4,

- odgatezienia (odcinki przytgczeniowe dn40 PE100 RC SDR11) do projektowanej sieci do
granicy pasa drogowego i dziatek nr ew.: 676/10, 676/11, 676/12, 676/13,

- 4 zestawy przytgczeniowe z zasuwami,

- 2 kompletne wezty wytgczeniowe z kompletem zasuw,

- 2 hydranty nadziemne dn80 z zasuwg odcinajgca,

Warunki rozbudowy sieci wodociggowej znak GZK.W.186.2022 opisujgce szczegdty
rozwigzania sg zatgcznikiem do PFU.

Zamdwienie obejmuje w szczegodlnosci:

- sporzgdzenie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej wraz z
niezbednymi opracowaniami,

- uzyskanie niezbednych warunkdéw i opinii do projektu, dysponowania terenem
do celéw budowlanych i pdzniejszej eksploatacji sieci w formie porozumien
z wszystkimi witascicielami (dysponentami) nieruchomosci, opinii i uzgodnien
wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem zezwoleh
I pozwolen; wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane bedg przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i ha jego rzecz)

- dokonania skutecznego zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe,

- opracowanie projektu technicznego z dotgczonym stosowym oswiadczeniem
projektanta,

- obstuge geodezyjng prac projektowych i budowlano wykonawczych,

- projekt organizacji ruchu (jezeli bedzie konieczny),

- wykonanie robét rozbidrkowych, budowlanych i montazowych na podstawie
opracowanego i zatwierdzonych projektu budowlanego — jesli bedg konieczne,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan (w tym. zageszczenia, cisnienia,
skutecznosci dziatania hydrantow, badan wody kat.A

- optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za nadzory obce i badania wymagane dla
uzyskania itp.,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- wykonanie tablic informacyjnych.




1.2. Rozbudowa

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.1.Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Glusk — gmina wiejska w wojewoddztwie lubelskim, w powiecie lubelskim.
Inwestycja znajduje sie w m. Prawiedniki.

B. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
3. Projektowanie
3.1.Zakres dokumentacji projektowe;j

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowag
niezbedng do wykonania robot. Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata
w szczegolnosci nastepujgce opracowania:

- Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych opracowang
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 21 lutego 1995r. ,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie” (Dz.U. 1995 nr 25
poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn.
zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1134).

- Dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub odpowiednie do warunkow inne
opracowania geologiczno-inzynierskie sporzgdzone zgodnie z ustawg Prawo
Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981., oraz
w oparciu o obowigzujgce Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

- Projekt koncepcyjny celem uzgodnienia z GZK Gtusk Sp. z 0. 0. i Zamawiajgcym,

- Projekt budowlany w tym: Projekt Zagospodarowania terenu i Architektoniczno
Budowlany (o ile bedzie wymagany), Projekt Techniczny,

- Dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjng

- Instrukcje obstugi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poz wymagane odrebnymi
przepisami.

3.2.Format opracowan Dokumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt budowlany w ilosci 4egz. opracowany po uzgodnieniu
z GZK Gtusk Sp. z 0.0. i Zamawiajgcym proponowanych robot (rozwigzan technicznych)
z zatozeniami PFU i wydanymi warunkami.
Po =zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego Wykonawca
upowazniony zostanie do dalszych prac tj. opracowania projektu budowlanego
i pozyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.
Przed zlozeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowe
do Starostwa Powiatowego Wykonawca przediozy do sprawdzenia Zamawiajgcemu
kompletny projekt celem jego zatwierdzenia.
Przed samga realizacjg zatwierdzeniu podlegajg projekt techniczny - wykonawczy i inne
opracowania uzyte w postepowaniu zwigzanym z realizacjg zamowienia w analogicznym
trybie jak projekt budowlany.
Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez zatwierdzenia



przez Zamawiajgcego Wykonawca realizuje na wlasng odpowiedzialno$¢.
Dokumentacja musi zosta¢ opracowana w formie wymaganej obecnie obowigzujgcym
prawem.

Dokumentacja w formie elektronicznej:

Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ dostarczony Zamawiajgcemu przez

Wykonawce w wersji elektronicznej na ptytkach CD lub DVD 2z zastosowaniem

nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy format pdf. i cad.

- Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf i format obstugiwany przez aplikacje: MS
Word, MS Excel

- Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacie MS Excel (o ile bedzie
niezbedny).

Wymagania dotyczgce Dokumentaciji Wykonawcy

Wymagania podstawowe

- Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawi¢c harmonogram prac
projektowych i robét budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizaciji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa

Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami) i w Rozporzgdzeniu

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska

wszelkie uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:

- pozwolen na wprowadzanie do Srodowiska substancji lub energii,

- zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy

- zgodnosci z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej,

- zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa
pracy.

Niezbedne uzgodnienia:

- uzgodnienie z GZK Gtusk Sp. z o.0.

- uzyskanie prawomocnego pozwolenie na budowe lub zaakceptowanego zgtoszenia
budowy,

- uzyskanie odbioru przez PINB i inne instytucje wymienione w prawie budowlanym
(strazak , sanepid).

Kompletny projekt ma by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego i przez
GZK Gtusk Sp. z 0.0. na podstawie wydanych warunkéw technicznych.



Projekt techniczny (wykonawczy)

Projekt techniczny powinien obejmowaé rysunki i opisy wszystkich elementéw robot
W sposoOb uszczegotowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dopuszcza sie
wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowej o ile projekt budowlany bedzie
zawierat elementy projektu technicznego zgodnie z rozporzgdzeniem ,o0 formie projektu”
a w szczegolnosci przedstawiat bedzie szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen
i elementow robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje
ilosciowa i jakosciowa. Projekt techniczny musi zosta¢ uzgodniony z GZK Gtusk Sp. z o.0.

Dokumentacija powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w dokumentaciji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje
geodezyjng dokumentacje powykonawczg zawierajgcg dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Jezeli w trakcie préb koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt Wykonawca dokona witasciwej korekty
rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;.
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektroniczne;.

Instrukcja obstugi, eksploatacji bhp i p.poz
Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi, eksploatacji bhp i p.poz zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw dla projektowanych obiektéw.

Dokumentacije techniczno-ruchowe (DTR) urzgdzen
Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw —
autorow dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzory autorskie odbywac¢ sie bedg w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Inspektora
lub Zamawiajgcego.
Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w kwote umowna.

4, Cechy obiektu dotyczace rozwigzan technologicznych,
budowlano — konstrukcyjnych
4.1 Ogoblne wymagania projektowe

Szczegotowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU
~Wymagania ogoélne”. Zastosowane w projekcie materialy, urzgdzenia oraz same
rozwigzania maja by¢ sprawdzone oraz zapewniajgce wysokg jakosé.



4.2 Wymagania dotyczace sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac z rur polietylenowych:

- stosowacd rury z PE 100 RC SDR17 tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe

- sieci odpowiednio do medium: woda

Rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium — woda

pitna dla sieci wodociggowych.

- wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadniecC i
pecherzy

- barwa — jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i intensywnosci
odpowiednia do medium: (woda niebieska)

- cechowanie — znajdujgce sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta,
rodzaj materiatu, wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date

- ksztattki do zgrzewania elektrooporowego posiadajgce znormalizowany kod kreskowy
zawierajgcy parametry zgrzewania

- kotnierze do kroccéw PE z przeciw kotnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji
przewiertow stosowac rury ostonowe PE 100 RC SDR17

Na sieciach wodociggowych zamontowag:

- zasuwy kotnierzowe, klinowe, z miekkim uszczelnieniem, bezdtawikowe z gtadkim
i rownym przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa --
Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociggdw
kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy. CiSnienie nominalne PN16.
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50, trzpien wykonany ze
stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem wyposazony w pierscien
oporowy. Na =zasuwach przytgczeniowych zasuwy o potgczeniach SO Ilub
skrecanych. Wszystkie zasuwy z obudowg i skrzynkg uliczng — obrukowana.

- Ksztattki zeliwne o nastepujgcych wtasciwosciach: kotnierze tgcznikéw owiercone na
ci$nienie PN16, korpusy i kotnierze dociskowe wykonane z Zzeliwa sferoidalnego
GGG50 wg. EN-GJS-500-7, mosiezne pierscienie zaciskajgce i zabezpieczajgce
przed wysunigeciem, uszczelki wargowe wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajgca
tatwy i szybki montaz, ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677, sruby (PN-EN ISO 4017:2004),
nakretki (PN-EN 1SO 4032:2004) i podktadki (PN-EN 1SO7091:2004) ze stali
nierdzewnej.

Wszystkie materiaty posiadajgce kontakt z wodg pithg muszg posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia i atesty PZH.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1.1.Czes¢ ogdlna

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,



- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich,

- zabezpieczenia terenu roboét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane i ogélnymi warunkami zawartego kontraktu.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z umowg, oraz za jakosC zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokifadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw Iub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

5.1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robét obejmuje wykonanie projektu budowlanego z pozyskaniem pozwolenia
na realizacje lub prawomocnego zgtoszenia oraz projektu technicznego i realizacji
budowy-instalacji sieci wodociggowe;j.

Wszystkie prace majg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wydanymi przez GZK Gtusk Sp. z 0.0. warunkami technicznymi.

5.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: zmiany organizacji ruchu
drogowego, drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopow, odwodnienie
wykopdw, przebudow istniejgcych sieci, utrzymanie ciggtosci sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku w/w rob6t a nastepnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Koszty robot tymczasowych i towarzyszgcych ponosi Wykonawca.




5.2. Informacja o terenie budowy

Plac budowy stanowi obszar objety budowg sieci wodociggowej wraz z obiektami
towarzyszgcymi.
Teren robodt, gdzie prowadzone bedg roboty nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bhp w zakresie robét budowlano-montazowych.

5.2.1.0rganizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robét
budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie ciggtosci pracy sieci
wodociggowej.

5.2.2.Zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzeh, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzen.
Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sie,
aby Wykonawca na ciggach jezdnych i pieszych uktadat pomosty robocze lub stosowat
metody wykonania pozwalajgce na przepuszczenie ruchu.

5.2.3.0chrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, waod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

5.2.4.Warunki BHP i p.poz na budowie

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne



oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

5.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wirasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie beda
w sgsiedztwie budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caly czas
trwania budowy i rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot
optatami.

5.2.6.Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia projektu organizaciji
ruchu drogowego na czas trwania budowy.
Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdow, przejazdow,
ustawienia tymczasowego oznakowania i oswietlenia nalezg do Wykonawcy.

5.2.7.Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo fadunkéw
i W sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

5.2.8.Zabezpieczenia wykopdw

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe Srodki
zabezpieczajgce wykopy, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene umowna.

5.2.9.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wymagane jest biezgce usuwanie z jezdni i chodnikdw zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochodéw budowy.
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5.2.10. Znaleziska archeologiczne
Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co
do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé nastepujace kroki:
- wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw,

Wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia

zawiadomienia, dokonaé ogledzin odkrytego przedmiotu.

Jezeli w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkdw nie dokona ogledzin

odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkow wydaje

decyzje:
- pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robdt, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem;

- pozwalajgca na kontynuacje przerwanych roboét, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia Ilub
uszkodzenia;

- nakazujgcg dalsze wstrzymanie robét i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych
w niezbednym zakresie.

5.3. Materialy i urzadzenia

5.3.1.Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materiatdéw z konkretnego zrodfa nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta majg takg akceptacje.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora,

- nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac¢ urzgdzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia
tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej.
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5.3.2.Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych umowg
beda wykorzystane do robét lub ztozone na state w miejscu i w sposdb zaakceptowane
przez Inspektora.

Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopdw na placu budowy
bedg czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
i wykorzystane bedg przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu
terenu.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza
wyszczegolnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora.

5.3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac
budowy materiatéw, urzgdzen, ktére w opinii Inspektora sg nieodpowiedniej jakosci, to
Inspektor zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw, urzgadzen z innego,
zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow i urzgdzen.
Materialy, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktoérym znajdg sie materialy, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak
zdecyduje Inspektor, roboty takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robot rozebrany
i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

5.3.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora w celu przeprowadzenia
kontroli.

5.3.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoS¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

5.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zarbwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w programie zapewnienia jakosci oraz w projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym
i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowag. W przypadku realizacji robot
niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny
koszt dodatkowego sprzetu, o ile Inspektor uzna to za konieczne.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robaot.

W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany
przez Inspektora, lub utraci swoje wiasciwosci w trakcie wykonywania robot, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

5.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. W przypadku realizacji robét niezgodnie z harmonogramem  Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na wlasny koszt dodatkowych srodkow transportu, o ile
Inspektor uzna to za konieczne.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwalC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.6. Wykonanie robét budowlanych

5.6.1.0gélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnoS¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby
ta czes¢ byta zgodna z umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
Z Inspektorem jako obszary robocze.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy
btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.6.3.Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.7. Kontrola jakosci robot
5.7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialtdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

umowy.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i roboét
ponosi Wykonawca.

5.7.2. Program zapewnienia jakosci — PZJ
Przed przystgpieniem do robét zaleca sie aby Wykonawca dostarczyt w ustaleniu
Zz Inspektorem Nadzoru do zatwierdzenia szczegdly swojego systemu zapewnienia
jakoéci, w postaci Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami
Inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

5.7.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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5.7.5. Raporty z badan
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru raportow z wynikami badan,
zageszczania gruntu po wykonanych robotach, jakosci wody, sprawnosci dziatania
hydrantéw, przeprowadzenia préb szczelnosci i wytrzymatoSci.
Wyniki badan beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.7.6. Atesty jakosci materiatow

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi PFU
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z PFU to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

5.7.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przejecia obowigzkow kierownika i ew. terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
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i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i proponowane rozwigzania Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde wezwanie
Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
a) oswiadczenie przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych rozbudowy sieci wodociggowej
lub pozwolenie na budowe,
b) dokumenty Wykonawcy, a w tym:
- Projekt Budowlany wraz ze zgtoszeniem lub pozwoleniem na budowe
- Projekt Techniczny (wykonawczy)
- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umowa,
) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
d) protokoty przekazania terenu budowy,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
g) harmonogram robét,
h) raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Umowy z zatgcznikami,
1) protokoty z prob,
j) dokumenty zapewnienia jakosci,
k) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
I) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
m)  protokoty przekazania robdt,
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n) protokoty z narad koordynacyjnych

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy zwigzane z realizacjg umowy bedg przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy musi spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg
wskazanh Inspektora powinny by¢é przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone.

Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji,
dokumentéw réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.8. Odbiér robot
5.8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu robot,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
O gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:
dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakosc, ilos¢ i zgodnos¢
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,
przeprowadzonych przez Inspektora badan i prob w tym prébek zageszczenia po
robotach.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w Inspekcji.
W protokole Inspekcji robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszltg eksploatacje,
trwatosc¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robot:
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- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robot.

5.8.3 Odbiér czesciowy robot
Przed wystgpieniem o ptatnos¢ czesciowg Wykonawca zgtosi do Inspektora
wszystkie roboty, ktorych ptatnosé ma dotyczy¢.
Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do zatwierdzenie protokotu odbioru
czesciowego robdt wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.

5.8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia wymaganych
dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdot poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréow czesciowych,
protokot odbioru sieci i przytgczy z Gminnego Zaktadu Komunalnego (GZK Gtusk),
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. 3 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

5.8.5 Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie¢ w okresie rekojmi
i gwaranciji.

5.9. Sposéb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych
Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za roboty tymczasowe i towarzyszgce
oraz opfaty za nadzory obce i badania nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.10.Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (tekst ujednolicony Dz. U. Nr
169, poz. 1386, z 2004 Nr 273, poz. 2703, z 2005r Nr 132, poz. 1110, z 2006r Nr
170 poz. 1217, z 2008r Nr 227 poz. 1505)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz.
U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 1165, z 2016r poz. 542).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
ujednolicony Dz.U. z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz.
469,1590, 1642, 2295, z 2016r poz. 352)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz. U.
2013r poz. 963, 984, 1611 z 2014r poz. 822 z 2015r poz. 478)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony
Dz.U. z 2016r po. 191, 298

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, 1662 z
2015 poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. z2013 poz.
21,888,1238,z 2014r poz. 695,1101, 1322, z 2015r po. 87, 122, 933, 1045, 1688,
1936, 2281)

- Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst ujednolicony Dz..U. z 2013r poz. 1235, 1238, z
2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223,
1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r. poz.
1645, 1662 z 2015r poz. 1223, 1918)
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. z 2015r. poz.
196, 1272, 1505,z 2016r. poz. 266)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r
poz. 40. 768, 822, 1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265,
1549, 1642, 1777)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Objete tekstem jednolitym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.
133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
(Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow. (Dz. U. Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. 2014 oz. 1040)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz zgtoszenia budowy i rozbudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. poz. 1146

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002r nr 108 poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. z 2003r Nr 120
poz.1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub
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niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r Nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
dokumentéw na potrzeby postepowan administracyjnych, sgdowych lub czynnosci
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz.U. z 2014r poz.
917)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczgcych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia 0 wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r Nr 143 poz. 1002).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. z r 1999r.
Nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009r Nr 124 poz.1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015r poz. 2117).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(DZ. U. z 2012r poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w
sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012r,
poz. 352).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
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standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz.U. z 2014r poz. 1546)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2013 poz.
1232, 1238,, z 2014r poz. 40, 47, 457, 822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz.
122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278 z
20166 poz. 266).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz.
30).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996r, Nr 19 poz. 231).

0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983
r.). czwarte 1988

0-2 Ogodlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze
zmiang z 1983 r.). trzecie 1987

O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.).
drugie 1992

0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(z 1987 r.). drugie 1987

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986
G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte
1988

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie
1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne - Barwy bezpieczehstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

ll.  CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje dziatkami przeznaczonymi pod rozbudowe drogi i sieci
wodociggowej w Prawiednikach dz. ew. 675/12, 675/14, 676/6, 676/7, przed podziatem
ZRID nr 676/8 (po podziale nr 676/14).
Dziatki, do ktérych planowane sg fragmenty przytagczy o nr.: 676/13, 676/12, 676/11,
676/10, 676/9 sg dziatkami prywatnymi.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

2.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2 Rébwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy,
normatywy i inne akty prawne. W szczegdlnoéci dotyczy to:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
r., nr 75, poz.690) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko Dz.U. 2016 poz. 353

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422
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3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Gmina posiada:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- projekt drogowy i oswietlenia ulicznego dla drogi gminnej nr 128523L
- ZRID drogi gminnej nr 128523L

- wydane warunki z Gminnego Zaktadu Komunalnego
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