

Dominów, dnia 29 września 2017 r.

Zamawiający:
Gmina Głusk
Dominów, ul. Rynek 1,
20-388 Lublin

Nr referencyjny: ZP.271.27.2017

Protokół z otwarcia ofert
z dnia 29 września 2017 r. godz. 10.15

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod nazwą: „**Usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Gminy Głusk**” Część nr 1 i Część nr 2, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1759).

- I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- a) dla Części nr 1 zamówienia: 135000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100),
 - b) dla Części nr 2 zamówienia: 15000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).

II. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Część 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkół w Kalinówce, gm. Głusk oraz budową sali sportowej”:

- 1) Wschodnia Dyrekcja Inwestycji „WDI” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 23, 20-260 Lublin,
 - a) cena oferty: 80589,60 zł brutto,
 - b) doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia: pełnienie nadzoru nad: 3 zadaniami,
 - c) ilość pobytów na budowie w tygodniu: 5.

Część 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego w Dominowie, gm. Głusk”.

- 1) Wschodnia Dyrekcja Inwestycji „WDI” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 23, 20-260 Lublin,
 - d) cena oferty: 16500,00 zł brutto,
 - e) doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia: pełnienie nadzoru nad: 1 zadaniem,
 - f) ilość pobytów na budowie w tygodniu: 5.
- 2) Włodzimierz Hofa, Świdniczek 9A, 20-258 Lublin,
 - a) cena oferty: 16000,00 zł brutto,
 - b) doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia: pełnienie nadzoru nad: 4 zadaniami,
 - c) ilość pobytów na budowie w tygodniu: 5.

III. Terminy wykonania zamówienia/usługi:

Część nr 1: do dnia 10 stycznia 2020 r.

Część nr 2: do dnia 30 listopada 2018 r.

IV. Okres gwarancji i warunki płatności zgodnie z postanowieniami SIWZ i wzorem umowy.

